



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MVER-2024-RM-0707

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**OBRA No. 2024301930707**



En cumplimiento a las instrucciones del Titular de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal de Veracruz, con fundamento en los artículos 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones III y VI, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción VI, 3, 27 fracción II, 34 párrafos segundo y tercero y 35 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, se procede a llevar a cabo la **Junta de aclaraciones** relativos a **"REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS 8A. ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"**, para lo cual se levanta acta en los términos siguientes:

En punto de las **18:00** horas del día **25 DE OCTUBRE DE 2024**, reunidos en las oficinas de la Subdirección de Obras Públicas de "EL H. AYUNTAMIENTO", ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final del presente documento, para llevar a cabo la junta de aclaraciones relativos a: **"REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS 8A. ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"**, en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La junta de aclaraciones se realizará de acuerdo al siguiente orden del día:

**OPERADO 2024**

- a). Registro de asistentes y apertura del acta.
- b). Recepción, en su caso, de solicitudes de aclaración que se presenten en este mismo acto.
- c). Lectura de solicitudes de aclaración presentadas por escrito con anterioridad a la celebración de la junta de aclaraciones y las presentadas en este mismo acto (se anexarán en caso de existir).
- d). Respuesta, por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO", a las solicitudes presentadas de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
- e). Oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas.
- f). Elaboración, lectura y entrega del acta de junta de aclaraciones.

**PARTICIPACIONES FEDERALES 2023**


Agotados los puntos a) y b), se da inicio a la lectura de las solicitudes de aclaración y las respuestas otorgadas por "EL H. AYUNTAMIENTO" como sigue:

*[Handwritten signature]*

Licitante que formula la solicitud de aclaración	Solicitud de aclaración	Contestación
NO PRESENTARON	NO PRESENTARON	NO PRESENTARON

H.A.B.M.

Dando contestación a cada solicitud de aclaración se da oportunidad a los licitantes para que formulen las preguntas pertinentes en relación con las respuestas recibidas.





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MVER-2024-RM-0707

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**OBRA No. 2024301930707**



Licitante que formula la pregunta	Pregunta	Respuesta
NO PRESENTARON	NO PRESENTARON	NO PRESENTARON

**Resueltos los puntos a), b), c), d) y e), se procede al cierre del acta con las siguientes observaciones y hechos relevantes:**

- I. Se atendió la totalidad de las solicitudes de aclaración y no existen más cuestionamientos presentados, así mismo, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se informa a los licitantes que NO habrá ulterior junta de aclaraciones.
- II. Asistió al presente acto, un representante del área técnica con los conocimientos técnicos suficientes que permitieron dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes.
- III. En ningún caso se permitió que como respuesta a las solicitudes de aclaración se remitiera al licitante de manera general a lo previsto en la convocatoria, en su caso, se señaló el apartado específico.
- IV. Las solicitudes de aclaración recibidas con posterioridad a esta junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de los medios electrónicos autorizados, no fueron contestadas por resultar extemporáneas, integrándose de cualquier forma al expediente respectivo. Solo en caso de existir ulterior junta serán tomadas en cuenta.
- V. Las solicitudes de aclaración que no se presentaron en la forma señalada en la convocatoria fueron desechadas.
- VI. Se determina NO posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones.
- VII. La presente acta será firmada por los asistentes, sin que la inasistencia, negativa o falta de firma en esta, invalide el acto.
- VIII. Una copia de la presente acta se entregará a cada uno de los asistentes, quedando un ejemplar de la misma a disposición de aquellos que no asistieron en las instalaciones de la Subdirección de Obras Públicas o en los medios electrónicos disponibles al que tenga acceso el público por un término no menor de cinco días hábiles.

**PARTICIPACIONES FEDERALES**


**2023**

*[Handwritten signature]*

H.A.B.M.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MVER-2024-RM-0707

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA No. 2024301930707



Leída y aceptada la presente acta, se da por terminada la junta de aclaraciones, siendo las 18:30 horas del mismo día de su inicio en las oficinas de la Subdirección de Obras Públicas, firmándola todos los que en ella intervinieron para constancia.


POR "EL H. AYUNTAMIENTO":

ÁREA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
COORDINACIÓN DE COSTOS Y PROYECTOS	ING. ALEXIS ANDRADE HERNÁNDEZ	
COORDINACIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS	ING. ROSÍO VARGAS GRAJALES	



POR LOS LICITANTES:

LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR MELCHOR, S.A. DE C.V.	HÉCTOR ADRIÁN BRAVO MORALES	
CONSTRUCTORA RELIV, S. DE R.L. DE C.V.	ING. SAMANTHA ITZEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	
COINS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE LA HOZ ESPINOZA	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MVER-2024-RM-0707

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

OBRA No. 2024301930707

REGISTRO DE ASISTENCIA

REPRESENTANTE DE:	NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	HORA DE REGISTRO:	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR MELCHOR, S.A. DE C.V.	C. HÉCTOR ADRIÁN BRAVO MORALES	17:43 HRS.	
CONSTRUCTORA RELIV, S. DE R.L. DE C.V.	ING. SAMANTHA ITZEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	17:44 HRS.	
COINS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	C. MAURICIO DE LA HOZ ESPINOZA	17:50 HRS.	
COORDINACIÓN DE COSTOS Y PROYECTOS	ING. ALEXIS ANDRADE HERNÁNDEZ	17:52 HRS.	
COORDINACIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS	ING. ROSÍO VARGAS GRAJALES	17:56 HRS.	

**PARTICIPACIONES  
FEDERALES  
2023**

**OPERADO 2024**

Página 4 de 4

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MVER-2024-RM-0707

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA No. 2024301930707

REGISTRO DE ASISTENCIA

REPRESENTANTE DE:	NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	HORA DE REGISTRO:	FIRMA
Grupo Constructor Melchor	Hector Adrian Bravo Morales	17:43	
Constructora Relis S de R.L de C.V.	Ing. Samantha Itzel Hernandez Gonzalez	17:44	
COINS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES del Sur, S. DE R. L de C.V.	C. Mauricio De la Noz Espinoza	17:50 hrs	
Coordinación Costos y proyectos	Alexis Andrade Hernández	17:52	
Coord. de Licitaciones y Contratos	Ing. Rosío Vargas Grajales	17:56	

**PARTICIPACIONES FEDERALES**

**2023**

**OPERADO 2024**

Página 1 de 4

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Stamp: SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, VERACRUZ, 2022-2024

Stamp: SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, VERACRUZ, 2022-2025